

43.523.3921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3921/25 (36.10620/25)

Tanımı Dış Çapı 560 / 560 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	2038,46	0,00	0,00
2015	1415,60	0,00	0,00
2016	1698,72	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	5352,98	0,00	0,00
2022-1	13381,81	0,00	0,00
2022-2	18347,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	39688,00	0,00	0,00
2014	1179,60	0,00	0,00
2022-3	18347,54	0,00	0,00
2013	1522,80	0,00	0,00
2018	3057,81	0,00	0,00
2023-1	26458,61	0,00	0,00
2019	4280,93	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	6691,18	0,00	0,00

43.523.3921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3921/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.