

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3924/25 (36.10623/25)

Tanımı Dış Çapı 800 / 800 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	12089,09	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	3907,81	0,00	0,00
2021	15111,33	0,00	0,00
2014	2870,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	30222,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	41436,61	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	89632,61	0,00	0,00
2019	9670,96	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	41437,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	7439,20	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	4959,36	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	59755,01	0,00	0,00
2016	4132,80	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	3444,00	0,00	0,00

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3924/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.