

43.523.4252/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4252/25 (36.10834/25)

Tanımı Dış çapı 180/110 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	260,00	0,00	0,00
2015	166,40	0,00	0,00
2023-1	1880,80	0,00	0,00
2023-2	2821,20	0,00	0,00
2022-1	951,20	0,00	0,00
2022-2	1303,81	0,00	0,00
2022-3	1304,16	0,00	0,00
2016	166,40	0,00	0,00
2021	528,78	0,00	0,00
2024	3950,56	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	325,01	0,00	0,00
2020	406,64	0,00	0,00
2014	166,40	0,00	0,00
2019	325,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	166,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.523.4252/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4252/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.