

43.523.4282/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4282/25 (36.10858/25)

Tanımı Dış çapı 250 / 63 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	452,82	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	806,93	0,00	0,00
2022-1	1887,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2587,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	289,81	0,00	0,00
2023-2	5598,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2588,02	0,00	0,00
2014	289,81	0,00	0,00
2018	566,21	0,00	0,00
2023-1	3732,40	0,00	0,00
2015	289,81	0,00	0,00
2019	645,46	0,00	0,00
2016	289,81	0,00	0,00
2021	1049,12	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.523.4282/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4282/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.