

43.523.4298/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4298/25 (36.10872/25)

Tanımı Dış çapı 280 / 110 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	325,81	0,00	0,00
2016	345,34	0,00	0,00
2013	325,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	636,40	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	2345,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1002,98	0,00	0,00
2015	325,81	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	509,06	0,00	0,00
2022-3	3216,14	0,00	0,00
2022-2	3215,60	0,00	0,00
2023-2	6957,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	801,86	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4638,21	0,00	0,00
2021	1303,18	0,00	0,00

43.523.4298/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4298/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.