

43.523.4303/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4303/25 (36.10877/25)

Tanımı Dış çapı 280 / 200 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	611,57	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	391,41	0,00	0,00
2022-2	3500,80	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	2553,81	0,00	0,00
2021	1419,18	0,00	0,00
2020	1090,98	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	764,61	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	871,65	0,00	0,00
2013	391,41	0,00	0,00
2022-3	3501,34	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	5049,41	0,00	0,00
2014	391,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	7574,21	0,00	0,00
2016	391,41	0,00	0,00

43.523.4303/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4303/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.