

43.523.4311/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4311/25 (36.10882/25)

Tanımı Dış çapı 315/90 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	339,60	0,00	0,00
2016	339,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	339,60	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1144,98	0,00	0,00
2019	915,50	0,00	0,00
2022-1	2679,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	7948,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	663,41	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	3673,60	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	3674,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1489,18	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	5298,61	0,00	0,00
2014	339,60	0,00	0,00
2017	530,62	0,00	0,00

43.523.4311/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4311/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.