

43.523.4325/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4325/25 (36.10893/25)

Tanımı Dış çapı 355 / 75 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	345,41	0,00	0,00
2018	674,80	0,00	0,00
2022-1	2763,81	0,00	0,00
2022-2	3788,80	0,00	0,00
2022-3	3789,34	0,00	0,00
2017	539,68	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	345,41	0,00	0,00
2024	11477,12	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	345,41	0,00	0,00
2016	379,94	0,00	0,00
2023-1	5464,61	0,00	0,00
2020	1180,98	0,00	0,00
2019	944,72	0,00	0,00
2023-2	8197,01	0,00	0,00
2021	1535,18	0,00	0,00

43.523.4325/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4325/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.