

43.523.4345/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4345/25 (36.108110/25)

Tanımı Dış çapı 400 / 140 mm, 25 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1699,18	0,00	0,00
2013	445,60	0,00	0,00
2022-1	3057,81	0,00	0,00
2022-2	4191,81	0,00	0,00
2022-3	4192,34	0,00	0,00
2023-2	9069,01	0,00	0,00
2020	1306,98	0,00	0,00
2017	696,26	0,00	0,00
2015	445,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	490,16	0,00	0,00
2019	1044,48	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	12697,92	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	6046,00	0,00	0,00
2014	445,60	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	870,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.523.4345/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4345/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.