

41.200.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|--|
| Poz No | 41.200.1105 (38.1208) |
| Tanımı | Elektrik özdirenç etütleri (AB / 2 <= 500 m) |
| Birimi | ad. |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Jeolojik Etüd |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 705,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1411,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 439,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 756,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 903,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 36,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 327,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2088,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 387,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 504,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

41.200.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.200.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | | | 3,000000 |
| 10.100.1051 | 01.401 | Şoför | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 7,500000 |
| | | | | 0,500000 |
| | | | | 1,500000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Çeşitli büro ve şantiye giderleri (%10) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.