

41.200.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|--|------------------|
| Poz No | 41.200.1121 | (38.1215) |
| Tanımı | 25 m aralıklı, 1 km (Elektrik SP etütleri) | |
| Birimi | ad. | |
| Kurum | İller Bankası | |
| Fasikül | Jeolojik Etüd | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3585,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1204,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 738,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1255,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1539,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2432,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 347,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 51,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 849,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 546,16 | 0,00 | 0,00 |

41.200.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.200.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|-----------|
| | | | | 7,000000 |
| 10.100.1051 | 01.401 | Şoför | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 14,000000 |
| | | | | 0,500000 |
| | | | | 2,000000 |
| | | Bölüm Toplamı | | |
| | | Çeşitli büro ve şantiye giderleri (%10) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.