

43.635.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.635.1044	(17.2146)
Tanımı	Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	19,21	0,00	0,00
2017	28,67	0,00	0,00
2019	41,65	0,00	0,00
2016	26,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	32,74	0,00	0,00
2023-1	185,80	0,00	0,00
2020	48,46	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	274,86	0,00	0,00
2022-1	92,58	0,00	0,00
2022-2	92,58	0,00	0,00
2022-3	116,48	0,00	0,00
2013	17,33	0,00	0,00
2015	21,17	0,00	0,00
2024	448,73	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	59,34	0,00	0,00

43.635.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kaldırım için gereken kumun iş yerinde hazırlanması, kaldırım yapılacak yüzeylerin tesviye ve tanzim edilmesi, üzerine 10,0 cm kalınlıkta temel kumunun serilmesi, kaldırım sökülmesinden çıkan parke taşlarının projesi ve şartnamesi geređince temel kumu üzerine döşenmesi ve üzerine tekrar 5 cm kalınlıkta kum serilmesi, kesin kabule kadar devamlı tamir ve bakımı için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç bedelleri ile (Kaldırım taşı ve kumun temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, mevcut parke taşları ile kaldırım yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre miktarı hesaplanan mevcut parke taşlarıyla kaldırım yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.635.1044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1006	04.006/A	Kum (İnce agrega, 08.001)	m ³	0,150000
10.100.1014	01.014	Kaldırımcı ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.