

43.710.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.710.1011 (33.239103/1)

Tanımı içmesuyu ve Kanalizasyon Tesislerinin Sayısal İşletme Planı Düzenleme ve Çizim Bedeli (isale, kollektör-terfi hatları ve şebekeler ile her türlü sanat yapıları) (Yapım işleri için)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	16,80	0,00	0,00
2022-3	22,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	4,26	0,00	0,00
2023-1	34,38	0,00	0,00
2017	4,98	0,00	0,00
2019	7,48	0,00	0,00
2021	10,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	5,53	0,00	0,00
2022-1	16,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	73,56	0,00	0,00
2023-2	48,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	3,59	0,00	0,00
2020	9,03	0,00	0,00
2013	3,36	0,00	0,00
2015	3,70	0,00	0,00

43.710.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.710.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				0,050000
40.100.1021	101	Harita Mühendisi	Saat	0,050000
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,030000
		İşletme planı için harita temini		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,020000
		İşletme planı için imar planı temini		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,020000
		işletme planı için tesise ait nihai projeleri, rölöve atışman vb. temini		
40.100.1023	103	Harita Teknisyeni	Saat	0,050000
		Toplam Satırı		
		Çizim için gerekli olan her türlü malzeme, ozalit dosyalama vb.karşılığı (T*0,2)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.