

## 48.410.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.410.9001 (MSB.677)

**Tanımı** Mermer veya Traverten Plakların Dübellerle Betona Ankre Edilmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	89,88	0,00	0,00
2018	111,00	0,00	0,00
2014	63,38	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	140,25	0,00	0,00
2015	70,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2020	164,50	0,00	0,00
2017	96,63	0,00	0,00
2013	57,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 48.410.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

0,70x0,30x0,02 m ebadındaki mevcut yerine konmuş mermer veya travertenlerin betona ankre edilmesi için önce mevcut plakları oynatmadan 60 mm'lik matkapla plaklarla birlikte betonun delinmesi sonra 60 mm'lik dübellerin betona özel bir aparatla yerleştirilmesi vida bağlarının dışarıdan görülmemesi için 61 mm'lik matkapla plakda 0,5 cm derinliğe kadar havca açılması ve 20/60'lık ağaç vidası ile yerine sıkılması, bu işlemlerden sonra vida başına gelen kısmın akemi, taş tozu ve uygun oksit boya karışımı ile kapatılması (her blok plağa 2 dübel gelecek şekilde), mevcut plakların dübellenerek ankre edilmesi ve diğer tüm imalatın yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Ankre edilen alan hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.9001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.420.1012	04.274/1	Vida ve plastik dübel	Adet	10,000000
		İşçilik		
		Beton delme karşılığı;		
10.100.1006	01.006	Mermer yonucu ustası	Saat	2,000000
		Montaj işçiliği;		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,000000
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.