56.515.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.515.1030**
Tanımı	Doğal Yapı Malzemesi Etüt Raporu Hazırlanması
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	64591.80	0.00	0.00
2024	47491.65	0.00	0.00
2023-2	27717.75	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	19978.65	0.00	0.00
2022-3	12212.16	0.00	0.00
2022-2	8102.40	0.00	0.00
2022-1	8102.40	0.00	0.00
2021	6069.36	0.00	0.00
2020	5378.88	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.515.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Projelere, Doğal Yapı Malzemeleri Etüt Şartnamesine ve İdare'nin talimatına uygun olarak, baraj, gölet, hidroelektrik santral (HES), regülatör, pompa istasyonu, arıtma tesisi, atıksu, kanal, tünel, cebri boru, yükleme havuzu, isale hattı, su deposu, köprü, bina vb mühendislik yapılarının inşaasında kullanılabilecek her cins doğal yapı malzemelerinin etüdü ve elde edilen verilerin değerlendirilerek malzeme paftalarının düzenlenmesi ve doğal yapı malzemeleri raporu hazırlanması işidir. Raporlar projenin ön inceleme, planlama, kesin proje ve uygulama aşamalarında her aşamanın gerektirdiği ayrıntıda hazırlanır (TL/Adet).
ÖLÇÜ: Onaylı doğal yapı malzemeleri rapor adedidir.
NOT: Proje için onaylı doğal yapı malzemeleri raporu adet olarak ödenir. Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.515.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
51.657.1010		Mühendis	Saat	48.000000
51.657.1020		Teknisyen	Saat	12.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.