

1104.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1104.2

Tanımı Sürgün yoğunluğu % 40 ve daha fazla olan sahalarda

Birimi BinA

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	235,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	342,88	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	238,18	0,00	0,00
2018	272,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1104.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Fidanlar etrafında işçi ile sürgün kontrolü (her taraftan en az 50 cm genişlikte)

1104.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.