# 56.905.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **56.905.1000** |
| Tanımı | Fidanlıkta işlenmiş toprağın el ile tırmıklanması |
| Birimi | dekar |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Kasım | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 8800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-2 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-3 | 1560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 794.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 56.905.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 56.905.1000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Tava ve yastık tanzimi | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 16.000000 |
| | | Tırmıklama | | |
| 10.100.1074 | 01.511 | Bahçıvan ve fidan ustası | Saat | 16.000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.