56.933.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.933.1010**
Tanımı	150-200 cm boyunda çelik hazırlanması
Birimi	BinAdet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	12500.00	0.00	0.00
2024	9375.00	0.00	0.00
2023-2	5625.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	3375.00	0.00	0.00
2022-3	2187.50	0.00	0.00
2022-2	1687.50	0.00	0.00
2022-1	1687.50	0.00	0.00
2021	1096.88	0.00	0.00
2020	900.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.933.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.933.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ağaçlardan 4 - 8 cm çapında dal kesilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	25.000000
		Dalların 150 - 200 cm boyunda kazık çeliklere ayrılması ve demet yapılması karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	25.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.