

2207.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 2207.3

Tanımı Proje Revizyonu Yapımı

Birimi Adet

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	704,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	696,83	0,00	0,00
2019	1014,08	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	804,44	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

2207.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Fidanlıđı Uygulama Projesi Yapımı (Maktuen proje Bařına 1900 TL(ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii deđildir) Eklenecektir.) (profil ađılması, toprak analizi, su analizi ve üretim harcı malzemelerinin analiz ücretleri dahil deđildir.)

2207.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.