

## 2207.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 2207.3

**Tanımı** Proje Revizyonu Yapımı

**Birimi** Adet

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	696,83	0,00	0,00
2018	804,44	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	704,41	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	1014,08	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 2207.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Fidanlıđı Uygulama Projesi Yapımı (Maktuen proje Bařına 1900 TL(ihalelerde artırmaya veya eksiltmeye tabii deđildir) Ekleneyecektir.) ( profil ađılması, toprak analizi, su analizi ve ¼retim harcı malzemelerinin analiz ¼cretleri dahil deđildir.)

## 2207.3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.