

15.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.125.1005	(Y.15.140/05)
Tanımı	Kum temin edilerek, drenaj yapılması	
Birimi	m ³	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	31,88	0,00	0,00
2021	77,38	0,00	0,00
2020	64,38	0,00	0,00
2016	36,63	0,00	0,00
2022-2	124,38	0,00	0,00
2022-3	161,25	0,00	0,00
2017	39,88	0,00	0,00
2023-1	243,75	0,00	0,00
2019	55,00	0,00	0,00
2023-2	375,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	45,63	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	116,88	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

15.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için kumun temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı:
Ölçü: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.

15.125.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.