

15.275.9991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.275.9991	(Y.27.504/01)
Tanımı	Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması	
Birimi	m ²	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	238,91	0,00	0,00
2022-1	73,69	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	23,76	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	22,16	0,00	0,00
2020	39,60	0,00	0,00
2023-1	156,04	0,00	0,00
2021	47,96	0,00	0,00
2019	33,98	0,00	0,00
2018	27,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	79,00	0,00	0,00
2022-3	100,76	0,00	0,00
2015	17,78	0,00	0,00

15.275.9991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Metalden yapılmış (sac, alüminyum vb.) kapı kasa ve pervazlarının montajından sonra kenarlarının gerektiğinde çita ile kapatılması, kasa arkasında kalan boşlukların 300 kg çimento dozlu harçla boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, her türlü malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kasa yüzeyi projesi üzerinden hesaplanır.

15.275.9991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
19.100.2405	10.005(Y1)	300 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,030000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik :		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.