

15.275.9991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.275.9991 (Y.27.504/01)

Tanımı Metal kapı kasa arkalarının beton harcı ile doldurulması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	23,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	47,96	0,00	0,00
2016	22,16	0,00	0,00
2020	39,60	0,00	0,00
2022-1	73,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	33,98	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	79,00	0,00	0,00
2022-3	100,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	17,78	0,00	0,00
2018	27,00	0,00	0,00
2023-1	156,04	0,00	0,00
2023-2	238,91	0,00	0,00

15.275.9991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Metalden yapılmış (sac, alüminyum vb.) kapı kasa ve pervazlarının montajından sonra kenarlarının gerektiğinde çita ile kapatılması, kasa arkasında kalan boşlukların 300 kg çimento dozlu harçla boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, her türlü malzeme ve zayıatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Kasa yüzeyi projesi üzerinden hesaplanır.

15.275.9991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
19.100.2405	10.005(Y1)	300 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,030000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik :		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.