

## 15.430.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.430.1002 (Y.26.015/202)

**Tanımı** Granit agregalı betondan yapılmış hazır, teçhizatlı, düz merdiven basamağı temini ve yerine montajı (her türlü yüzey işlemleri)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	89,45	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	100,26	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	336,85	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	98,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	296,58	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	388,05	0,00	0,00
2023-2	883,91	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	162,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	111,21	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	592,84	0,00	0,00
2019	137,28	0,00	0,00
2021	189,16	0,00	0,00

## 15.430.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslatıldıktan sonra, 400 kg çimento dozlu harçla, döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak, her kalınlıktaki basamak ve rıhtın ayrı ayrı yekpare şekilde hazırlanması ve kaplanması, her türlü malzeme ve zayıtı, iş yerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

Ölçü: Süpürgelikten basamak ucuna kadar, basamak dış kenarı boyları projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır.

Not: Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir.

## 15.430.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Basamak ve rıht (0,38 + 0,15= 0,53)		
10.240.5202	04.409/202	Granit agregalı merdiven basamağı	m <sup>2</sup>	0,530000
		(Zaiyatıyla)		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,015000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.