

19.100.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2403	(10.003(Y))
Tanımı	200 kg çimento dozlu harç yapılması	
Birimi	m ³	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Rayiçler	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	67,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	80,15	0,00	0,00
2021	142,39	0,00	0,00
2018	88,47	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	75,12	0,00	0,00
2019	108,02	0,00	0,00
2020	121,11	0,00	0,00
2022-2	319,80	0,00	0,00
2022-3	378,55	378,55	0,00
2022-1	224,04	0,00	0,00
2023-1	582,40	0,00	0,00
2023-2	741,50	0,00	0,00

19.100.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kargir inşaat.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,200000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,200000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.