

19.100.2405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2405 (10.005(Y1))
Tanımı	300 kg çimento dozlu harç yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	410,22	0,00	0,00
2022-3	477,97	477,97	0,00
2015	84,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	269,78	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	130,92	0,00	0,00
2020	145,17	0,00	0,00
2023-1	737,06	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	97,91	0,00	0,00
2023-2	904,25	0,00	0,00
2021	169,66	0,00	0,00
2016	92,09	0,00	0,00
2018	107,17	0,00	0,00

19.100.2405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kargir inşaat ve kaba sıva işleri.

19.100.2405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,230000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.