

19.100.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2412 (10.011(Y))
Tanımı	450 kg çimento dozlu harç yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	108,77	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	165,28	0,00	0,00
2021	210,57	0,00	0,00
2016	117,54	0,00	0,00
2023-1	969,05	0,00	0,00
2022-2	545,85	0,00	0,00
2022-3	627,10	627,10	0,00
2017	124,57	0,00	0,00
2020	181,27	0,00	0,00
2018	135,22	0,00	0,00
2022-1	338,38	0,00	0,00
2023-2	1148,38	0,00	0,00

19.100.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Derz ve şap işlerinde.

19.100.2412 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,450000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,275000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.