

## 19.100.2413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>19.100.2413</b>	<b>(10.012(Y))</b>
<b>Tanımı</b>	450 kg çimento dozlu ince harç yapılması	
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>	
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
<b>Fasikül</b>	Rayiçler	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	351,13	0,00	0,00
2020	188,27	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	128,07	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	558,85	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	139,72	0,00	0,00
2022-3	643,10	643,10	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	171,28	0,00	0,00
2021	219,07	0,00	0,00
2023-1	994,05	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1178,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	115,77	0,00	0,00
2016	121,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 19.100.2413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Derz ve şap işlerinde.

## 19.100.2413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,450000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,275000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.