

919-1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	919-1022
Tanımı	Hidrolik yük asansörü 3 duraklı, 2500 kg, 0,40 m/s hızlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	129897,10	3496,90	1748,45
2009	155760,00	4207,00	2103,50
2010	158875,20	4291,15	2145,57
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	120200,00	4720,00	2360,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	158875,20	4291,15	2145,57
2015	119500,00	5180,00	2590,00
2003	84864,00	2284,80	1142,40
2005	107353,00	2890,00	1445,00
2004	97593,60	2627,52	1313,76
2008	141600,00	3825,00	1912,50
2006	118088,30	3179,00	1589,50
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	111210,00	4290,00	2145,00
2013	111210,00	4290,00	2145,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.