

919-1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-1022

Tanımı Hidrolik yük asansörü 3 duraklı, 2500 kg, 0,40 m/s hızlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	141600,00	3825,00	1912,50
2014	120200,00	4720,00	2360,00
2007	129897,10	3496,90	1748,45
2006	118088,30	3179,00	1589,50
2003	84864,00	2284,80	1142,40
2005	107353,00	2890,00	1445,00
2010	158875,20	4291,15	2145,57
2004	97593,60	2627,52	1313,76
2009	155760,00	4207,00	2103,50
2011	158875,20	4291,15	2145,57
2012	111210,00	4290,00	2145,00
2013	111210,00	4290,00	2145,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	119500,00	5180,00	2590,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.