

919-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-302

Tanımı Hidrolik asansör 3 duraklı, 400 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	58838,00	2118,00	1059,00
2010	87094,75	3141,60	1570,80
2012	60970,00	3140,00	1570,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	60970,00	3140,00	1570,00
2015	65570,00	3800,00	1900,00
2018	0,00	0,00	0,00
2009	85387,00	3080,00	1540,00
2011	87094,75	3141,60	1570,80
2016	0,00	0,00	0,00
2014	65850,00	3460,00	1730,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	53488,80	1925,56	962,78
2003	46512,00	1674,40	837,20
2006	64721,80	2329,80	1164,90
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	71194,00	2562,80	1281,40
2008	77625,00	2800,00	1400,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.