

919-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	919-302
Tanımı	Hidrolik asansör 3 duraklı, 400 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	58838,00	2118,00	1059,00
2003	46512,00	1674,40	837,20
2007	71194,00	2562,80	1281,40
2004	53488,80	1925,56	962,78
2020	0,00	0,00	0,00
2008	77625,00	2800,00	1400,00
2013	60970,00	3140,00	1570,00
2011	87094,75	3141,60	1570,80
2009	85387,00	3080,00	1540,00
2014	65850,00	3460,00	1730,00
2012	60970,00	3140,00	1570,00
2006	64721,80	2329,80	1164,90
2015	65570,00	3800,00	1900,00
2016	0,00	0,00	0,00
2010	87094,75	3141,60	1570,80
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.