

919-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-502

Tanımı Hidrolik asansör 3 duraklı, 800 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	110768,95	3562,85	1781,42
2016	0,00	0,00	0,00
2013	77540,00	3560,00	1780,00
2020	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	90552,80	2896,70	1448,35
2014	83750,00	3920,00	1960,00
2012	77540,00	3560,00	1780,00
2003	59160,00	1892,80	946,40
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2004	68034,00	2176,72	1088,36
2021	0,00	0,00	0,00
2005	74837,00	2394,00	1197,00
2006	82320,70	2633,40	1316,70
2011	110768,95	3562,85	1781,42
2008	98725,00	3175,00	1587,50
2009	108597,00	3493,00	1746,50
2015	83340,00	4300,00	2150,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.