

919-922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-922

Tanımı Hidrolik yük asansörü 3 duraklı, 2000 kg, 0,40 m/s hızlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	112978,80	3085,50	1542,75
2013	106400,00	4150,00	2075,00
2010	152003,45	4151,40	2075,70
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	149023,00	4070,00	2035,00
2004	93370,80	2550,24	1275,12
2005	102708,00	2805,00	1402,50
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	152003,45	4151,40	2075,70
2008	135475,00	3700,00	1850,00
2012	106400,00	4150,00	2075,00
2014	115000,00	4570,00	2285,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	114300,00	5020,00	2510,00
2007	124276,70	3394,10	1697,05
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	81192,00	2217,60	1108,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.