

919-922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	919-922
Tanımı	Hidrolik yük asansörü 3 duraklı, 2000 kg, 0,40 m/s hızlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	102708,00	2805,00	1402,50
2014	115000,00	4570,00	2285,00
2003	81192,00	2217,60	1108,80
2004	93370,80	2550,24	1275,12
2006	112978,80	3085,50	1542,75
2010	152003,45	4151,40	2075,70
2008	135475,00	3700,00	1850,00
2007	124276,70	3394,10	1697,05
2012	106400,00	4150,00	2075,00
2011	152003,45	4151,40	2075,70
2015	114300,00	5020,00	2510,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	149023,00	4070,00	2035,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	106400,00	4150,00	2075,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.