55.210.7730 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.210.7730**
Tanımı	Batardoların çerçeve, destek ve bağlama akşamının imali ve yerine konması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	8425.00	0.00	0.00
2024	6373.75	0.00	0.00
2023-2	3868.75	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	2453.75	0.00	0.00
2022-3	1598.75	0.00	0.00
2022-2	1228.13	0.00	0.00
2022-1	1228.13	0.00	0.00
2021	803.69	0.00	0.00
2020	657.44	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.7730 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Kerestenin projesindeki ebat ve şekle göre hazırlanması ittihat yerlerinin yapılması ve Teknik Şartnamesine uygun olarak imali için yapılan her türlü işçilik malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil tatbik projesinde yazılı ebat üzerinden ölçülen imâl ve montajın beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.7730 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	5.000000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	16.000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	16.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.