55.210.7740 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.210.7740**
Tanımı	Batardoların çerçeve, destek ve bağlama akşamının kerestesi
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	29193.75	0.00	0.00
2024	21141.25	0.00	0.00
2023-2	14781.25	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	11603.75	0.00	0.00
2022-3	9167.50	0.00	0.00
2022-2	6288.75	0.00	0.00
2022-1	6288.75	0.00	0.00
2021	3727.06	0.00	0.00
2020	3129.44	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.7740 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Çerçeve, destek bağlama aksamıyla kaplama ve batardolar için lüzumlu kerestenin satın alınması, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı dâhil, tatbik projesindeki ebat üzerinden ölçülen kerestenin beher metreküp fiyatı. m3

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.210.7740 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kereste (zayiatlı)		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	1.150000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	5.000000
		İşçilik:		
10.100.1009	01.009	Marangoz ustası	Saat	22.000000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	22.000000
		Düz işçi (taşımalar dahil)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	22.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.