55.230.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.230.1022**
Tanımı	Dövme demir mamulatı
Birimi	kg
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	229.68	0.00	0.00
2024	178.13	0.00	0.00
2023-2	114.86	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	75.94	0.00	0.00
2022-3	56.65	0.00	0.00
2022-2	42.19	0.00	0.00
2022-1	42.19	0.00	0.00
2021	26.10	0.00	0.00
2020	19.78	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Pozisyon 55.230.1018'deki şartlar altında yapılan dövme demirden ızgaraların, asma merdivenlerin, profil ve çubuk demirlerinden köprü korkuluklarının, bahçe duvarı ve pencereleri için basit parmaklıkların yapılması ve yerine konması halinde bunların beher kilogram fiyatı.
ÖLÇÜ:
NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Demir (zayiatlı)		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	1.100000
		Kaynak, perçin, civata ve atelye giderleri karşılığı:		
		Demir (zayiatlı)		
10.130.1707	04.255	Lamalar (TS EN 10058)	kg	0.055000
		İşçilik:		
		Yapılması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0.200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.200000
		Yerine konması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0.100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0.100000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.