

724-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	724-302
Tanımı	Buşonlu duvar sigortası-35 A'e kadar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	4,67	1,77	0,89
2010	5,60	2,20	1,14
2015	10,50	2,45	1,23
2017	12,70	3,35	1,68
2009	5,50	2,15	1,07
2005	5,19	1,77	0,89
2008	4,90	1,90	0,95
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	9,00	2,20	1,10
2013	8,00	2,00	1,00
2004	5,19	1,77	0,89
2011	5,77	2,27	1,14
2003	4,94	1,68	0,84
2018	0,00	0,00	0,00
2012	7,50	2,30	1,15
2007	4,70	1,80	0,90
2016	11,60	3,10	1,55
2019	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

724-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

724-302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.