56.805.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.805.2200**
Tanımı	Sertleşmiş betonda çimento dozajı tayini (ASTM C 1084)
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	597,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	477,00	0,00	0,00
2022-3	401,00	0,00	0,00
2022-2	333,90	0,00	0,00
2022-1	333,90	0,00	0,00
2021	310,00	0,00	0,00
2020	675,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.