56.805.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.805.2600**
Tanımı	Sülfata maruz kalan harç çubuklarının boy değişimi tayini (Maksimum 18 ay) ASTM C 1012
Birimi	Adet
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	12060.00	0.00	0.00
2024	6257.00	0.00	0.00
2023-2	6250.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	5000.00	0.00	0.00
2022-3	4906.00	0.00	0.00
2022-2	4088.09	0.00	0.00
2022-1	4088.09	0.00	0.00
2021	3700.00	0.00	0.00
2020	560.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.805.2600 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.