

## 19.088/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 19.088/3

**Tanımı** Çimento ağırlığının 0.004 oranı için (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0,4 oranı için)

**Birimi** 0,4kg

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,84	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,93	0,00	0,00
2013	0,75	0,00	0,00
2012	0,93	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,85	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	0,75	0,00	0,00
2004	0,75	0,00	0,00
2003	0,75	0,00	0,00
2007	0,80	0,00	0,00
2009	0,93	0,00	0,00
2006	0,75	0,00	0,00
2011	0,93	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 19.088/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Her dozda beton ve betonarme imalâta priz süresini geciktirmek, için ısıyı düşürmek, akışkanlığı artırmak, mukavemeti yükseltmek, su geçirmezliği ıslah etmek, iş derzlerini ıslah etmek, iş derzlerini önlemek üzere priz geciktirici katkı maddesinin temini, yapılacak imalâta arzu edilen nitelikleri sağlayacak şekilde ve çimento ağırlığına göre % 0,4 (binde dört) oranında (0,400 kg) beton karma suyuna katılarak imalât bünyesine intikali için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her 100 kg çimento binde dört oranında betona priz geciktirici katkı maddesi ilâvesinin 0,400 kg fiyatı;  
NOT : İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

## 19.088/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.