

19.088/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.088/4

Tanımı Çimento ağırlığının 0.005 oranı için (harç bünyesindeki her 100 kg çimentonun %0,5 oranı için)

Birimi 0,5kg

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2007	1,00	0,00	0,00
2010	1,16	0,00	0,00
2008	1,05	0,00	0,00
2009	1,16	0,00	0,00
2014	1,06	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2013	0,94	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,94	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,94	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	1,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,94	0,00	0,00
2004	0,94	0,00	0,00
2011	1,16	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.088/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Her dozda beton ve betonarme imalâtta priz süresini geciktirmek, için ısıyı düşürmek, akışkanlığı artırmak, mukavemeti yükseltmek, su geçirmezliği ıslah etmek, iş derzlerini ıslah etmek, iş derzlerini önlemek üzere priz geciktirici katkı maddesinin temini, yapılacak imalâtta arzu edilen nitelikleri sağlayacak şekilde ve çimento ağırlığına göre % 0,5 (binde beş) oranında (0,500 kg) beton karma suyuna katılarak imalât bünyesine intikali için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her 100 kg çimento binde beş oranında betona priz geciktirici katkı maddesi ilâvesinin 0,500 kg fiyatı;
NOT : İdarenin yazılı izni ile uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.088/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.