

## 922-511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>922-511</b>
<b>Tanımı</b>	12 Duraklı, 1,0 m/sn hızlı makine dairesiz asansör tesisi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Asansör ve Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2013	34400,00	4430,00	2215,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	49143,60	4431,90	2215,95
2014	36120,00	4880,00	2440,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	34400,00	4430,00	2215,00
2007	40181,70	3617,90	1808,95
2006	36528,80	3289,00	1644,50
2018	0,00	0,00	0,00
2010	49143,60	4431,90	2215,95
2021	0,00	0,00	0,00
2005	33208,00	2990,00	1495,00
2008	43800,00	3950,00	1975,00
2009	48180,00	4345,00	2172,50
2015	35970,00	5360,00	2680,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 922-511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 922-511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.