

## 922-512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>922-512</b>
<b>Tanımı</b>	13 Duraklı, 1,0 m/sn hızlı makine dairesiz asansör tesisi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Asansör ve Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	51863,95	4684,85	2342,43
2010	51863,95	4684,85	2342,43
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2006	38548,40	3479,30	1739,65
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	36300,00	4680,00	2340,00
2009	50847,00	4593,00	2296,50
2008	46225,00	4175,00	2087,50
2005	35044,00	3163,00	1581,50
2007	42403,20	3827,20	1913,60
2014	38120,00	5150,00	2575,00
2015	37970,00	5650,00	2825,00
2012	36300,00	4680,00	2340,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 922-512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 922-512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.