

919-842 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	919-842
Tanımı	Hidrolik yük asansörü 3 duraklı, 1600 kg, 0,40 m/s hızlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	83048,40	2472,96	1236,48
2003	72216,00	2150,40	1075,20
2017	0,00	0,00	0,00
2005	91353,00	2720,00	1360,00
2006	100488,30	2992,00	1496,00
2011	135201,00	4039,20	2019,60
2020	0,00	0,00	0,00
2008	120500,00	3600,00	1800,00
2012	94640,00	4040,00	2020,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	132550,00	3960,00	1980,00
2007	110537,10	3291,20	1645,60
2015	101800,00	4890,00	2445,00
2014	102300,00	4450,00	2225,00
2010	135201,00	4039,20	2019,60
2013	94640,00	4040,00	2020,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-842 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-842 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.