

919-304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	919-304
Tanımı	Hidrolik asansör 5 duraklı, 400 kg
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	90997,00	3355,00	1677,50
2008	82725,00	3050,00	1525,00
2010	92816,95	3422,10	1711,05
2011	92816,95	3422,10	1711,05
2012	64970,00	3420,00	1710,00
2015	69880,00	4140,00	2070,00
2014	70170,00	3770,00	1885,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	49572,00	1820,00	910,00
2013	64970,00	3420,00	1710,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	62709,00	2302,00	1151,00
2004	57007,80	2093,00	1046,50
2007	75877,90	2785,40	1392,70
2006	68979,90	2532,20	1266,10
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.