

919-304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 919-304

Tanımı Hidrolik asansör 5 duraklı, 400 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	62709,00	2302,00	1151,00
2007	75877,90	2785,40	1392,70
2013	64970,00	3420,00	1710,00
2014	70170,00	3770,00	1885,00
2008	82725,00	3050,00	1525,00
2006	68979,90	2532,20	1266,10
2017	0,00	0,00	0,00
2015	69880,00	4140,00	2070,00
2009	90997,00	3355,00	1677,50
2004	57007,80	2093,00	1046,50
2003	49572,00	1820,00	910,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	92816,95	3422,10	1711,05
2010	92816,95	3422,10	1711,05
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2012	64970,00	3420,00	1710,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

919-304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.