

19.100.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2401 (10.001(Y))
Tanımı	200 kg çimento dozlu harç yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	79,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	88,01	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	223,26	0,00	0,00
2020	120,49	0,00	0,00
2022-2	318,82	0,00	0,00
2023-2	739,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	377,57	377,57	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	74,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	107,54	0,00	0,00
2015	67,35	0,00	0,00
2023-1	580,86	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	141,76	0,00	0,00

19.100.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,200000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,130000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.