

19.100.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.2402 (10.002(Y))
Tanımı	250 kg çimento dozlu tesviye harcı yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	75,48	0,00	0,00
2016	83,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	88,55	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	118,89	0,00	0,00
2021	155,26	0,00	0,00
2018	97,26	0,00	0,00
2022-2	363,82	0,00	0,00
2022-3	427,07	427,07	0,00
2023-2	820,75	0,00	0,00
2022-1	245,96	0,00	0,00
2020	132,39	0,00	0,00
2023-1	657,86	0,00	0,00

19.100.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kargir inşaat.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	1,000000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,250000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,130000
		İşçilik :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.